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PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE

STRATEGICHE ED INSEDIAMENTI PRIORITARI .
(CONFORME Al CONTENUT! DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.62/2020}

OPERA COMMISSARIATA - “PORTO DI PALERMO - RILANCIO DEL POLO DELLA
CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO - COMPLETAMENTO BACINO
DI CARENAGGIO 150.000 TPL - SECONDO LOTTO FUNZIONALE”

(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP: 177G19000060007)

LE PARTL

La Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Palermo (PA), nella persona del Prefetto
Dott. Giuseppe Forlani

e

Il Commissario Straordinario Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorita di Sistema
Portuale del mare di Sicilia occidentale;

PREMESSO

e che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. ii., in
prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle
infrasfrutture e degli insediamenti prioritari € indistintamente oggetto  di:

concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale;

finanza di progetto; qualunque aitra forma di affidamento compatibile prevista dal
Codice dei contratti,

e che lart. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
2019, n. 55 rubricato “Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita
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erariali”, al comma 1, ha previsto che «con uno © pit decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministrot}

delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, \!

previo parere delle competenti Commissioni parfamentari, sono individuati foll]

interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita progettuale,

da una particolare difficolta esecutiva 0 attuativa, da complessita nelle procedure
tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-
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economico a livelfo nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui

completamento si rende necessaria la nomina di uno o piti Commissari straordinari

che é disposta con i medesimi decretin:

* Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.04.2021 iI Dott.
Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale, & stato nominato, ai sensi del’art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con
modificazione dalla L. n. 55/2019, Commissario Straordinario per i seguenti
interventi infrastrutturali “Palermo — Rilancio del polo della cantieristica navale nel
Porto di Palermo ed interfaccia porto-citta” del valore complessivo di circa € 155,5
milioni di cui:

- € 39.000.000,00 a valere sui fondi FSC (intervento incluso nel piano operativo
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) - progetto “Porto di Palermo -
Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl -
Primo lotto funzionale” - CUP 177G19000070007 ;

- € 81.000.000,00 a valere sul Fondo infrastrutture 2020 (Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) - progetto “Porto di Palermo
- Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo -
Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale”
CUP 177G 19000060007 ;

- € 35.583.123,77 a valere sul Fondo PAC di PON infrastrutture e Retj 2014-2020
- progetto “Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree
di interfaccia del Porto di Palermo con Ia Citta” CUP [74120000260005.

T

che l'opera in questione “Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica
havale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl -
Secondo lotto funzionale”, identificata con 1l CUP 177G 19000060007, riportato
nellintestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari,
aggregato che, sino al complietamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del
predetto Codice da parte del Ministero delie Infrastrutture e della Mobilita Sostenibii
(d'ora in poi MIMS), si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21
dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma Infrastrutture Strategiche"
(PIS), ovvero & un‘opera sottoposta alle procedure per Il monitoraggio antimafia di
cui all'articolo 8, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;

che lintervento & finanziato nell'ambito del Fondo infrastrutture 2020 (Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
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e che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati piu
contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP,

e che larticolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto listituzione del
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutiure e degli
Insediamenti Prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze
precedentemente attribuite al “Comitato di Coordinamento per 'Alta Sorveglianza
delle Grandi Opere " (CCASGO);

e che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con
il Ministro della Giustizia e Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", & stato istituito il CCASIIP con il
compito, tra l'altro, di individuare procedure per I} monitoraggio delle infrastrutiure e
degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa, in continuita con la sistematica adottata nella "direttiva linee
guida" 2005, approvata dal Ministro dellinterno di concerto con I Ministro delie
Infrastrutture e dei Trasporti;

o che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n 58, concernente 'approvazione di
linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia
conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad
approvare su proposta del CCASIIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con
riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice
ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle
figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a
criteri di forte managerialita;

o che il decreto legisiativo 6 settembre 2011, n. 159, @ ss.mm.ii., in prosieguo "Codice
antimafia®, al Libro I (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in
materia di documentazione antimafia;

« che la legge 13 agosto 2010, n. 138, e ss.mm.ii, prevede, tra ['altro, l'adozione di
regole specifiche per i controlli della proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei g\\;
materiali per I'attivita dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri; L

e che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici, prevede che Il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le
procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la
delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata suila Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 155 del 7 luglio 2015; o .
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* che il CIPE, nell'approvare con delibera 8 agosto 2015, n. 62, lo schema di
Protocollo di legalita ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2008,
n. 163, ha disposto l'equiparazione dei “concessionari di reti nazionali" a soggetti
aggiudicatori, tra I'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata
delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti
concessionari;

* che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalitd che
comportine clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare
eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il
soggetto aggiudicatore, anche per I'affidatario tenuti a trasferire i relativi obblighi a
carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo
alla progettazione/realizzazione dell'opera;

* che i lavori ricadono nel territorio dellg provincia di Palermo (PA), sicché V'autorita
competente & da individuare nel Prefetto delia suddetta provincia;

* che & volonta dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del
preminente interesse pubblico alla legalita ed alla trasparenza in relazione alla
realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese e procedure ablative,
esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche
ai fini di prevenzione, controilo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di
verifica della sicurezza e della regolarita dei cantieri di lavoro;

* che, al fine di garantire pitr elevati livelli di prevenzione antimafia nell'esecuzione
delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice
antimafia & esteso a tuttj j soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla
lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali,
indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e
modalita di esecuzione:

e che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verra pubblicato
assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte

integrante;

3 * che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e
subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalita di cui all'art 91 del
%kg \“‘“‘»% Codice Antimafia si appiicano, altresi, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di

- prestazioni eventualmente gia in essere alla data di stipula del Protocollo. Nei caso
che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di
infiltrazione mafiosa a carico dej soggetti della filiera delle imprese, il soggetto
aggiudicatore si impegna ad esercitare || diritto di risoluzione ovvero ad imporre al
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suo affidatario I'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art.94, comma 2 del Codice

Antimafia;

e che & necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'aitro,
l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del
Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il
monitoraggio:

a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione efo di
realizzazione delfopera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA
senza dipendenti’;

b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione efo alla realizzazione delle
opere;

c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del! rispetto dei diritti contrattuali dei
lavoratori impiegati;

e che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a
carico del Bilancio dello Stato.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.
Definizioni

1.Ai fini del presente atto si intendono per:

a) Protocollo: |l presente Protocollo di legalita;
b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Palermo (PA) che sottoscrive il Protocollo ed
& competente per quanto riguarda la sua attuazione;

c) Soggetto Aggiudicatore: I'Autorita di Sistema Portuale del mare di Sicilia
occidentale con sede legale in Palermo (PA), Via Piano dell’'Ucciardone, 4 CAP 90139,
P.IVA 00117040824,

d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP
177G 19000060007,

e) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di
sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche
parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera; :
f) Affidatario: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi aitro soggetto
che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto
con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione dell'appalto inerente l'opera;
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g) Contratto: atto di cui alle successive lettere h)ei);

h) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola
il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per
I'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;

i) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla
convenzione, stipulato dall'affidatario o dal subcontraente, relativo o comunque connesso
alla progettazione e/o alia realizzazione dell'opera;

i) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa
dall'affidatario da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o
servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera;

k} Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2010 n. 217, e aj sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorita Nazionale
Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La "filiera delie
imprese" &, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a
prescindere dalla natura del rapporto e dall'entita dellimporto - nel ciclo di progettazione
e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i
soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attivita collaterali. A titolo
esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contrattj attinenti
ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di
natura intellettuale - come i servizi di consuienza, d'ingegneria e architettura - qualunque
sia limporto, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella
delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriofi delibere adottate ai sensi dell'articolo 36
del decreto-legge n. 90/2014:

h Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

2.Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

© a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia” di cui agli

articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;

b) CCASIIP: il Comitato di Coordinamen‘to per 'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e
degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'interno;

c) DIPE: il Dipartimento per Ia programmagzione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) SASGOQ: il Servizio per I'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere presso il MIMS;

e) ANAC: I'Autorita Nazionale Anticorruzione;

f) Gruppo Interforze: organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la
Prefettura-UTG competente.
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Articolo 2.
Valore delle premesse

1.Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocolio di legalita.

2.0gni rimando testuale é riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3.
Ambito di applicazione
1.1l presente Protocollo & allegato, 0 comunque espressamente menzionato, in tutfi i
contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e 1), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la
progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione ed
accettazione dello stesso.

2.l presente atto & accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto
economico avente causa dall'affidatario o dal subcontraente, diventando parte integrante
del relativo contratto.

3.1l soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano che in tutti i
contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.

4.In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne da
immediata comunicazione alla Prefettura- UTG Palermo e, infruttuosamente espetrito ogni
possibile rimedio’ preventivamente concordato con la stessa Prefettura-UTG, promuove la
risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo
1456 c.c, o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4.
Costituzione banca-dati e conferimento dati

1 Al fine dellattuazione del presente Protocollo € costituita una banca-dati informatica
nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella
progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.

2.L.a banca-dati deve garantire:
a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e
alla realizzazione dell'opera; g T N
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b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo
la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i
dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sens;i
dell'articolo 36 del decreto legge n. 80/2014;
¢. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna
unita la qualifica professionale;
f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo
organizzata ed eseguita. ._
3.1l soggetto aggiudicatore & responsabile della costituzione, dell'implementazione e della
gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati aj
controlli, la continuitd e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede
all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.

4.1l soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti
nella banca-dati e a garantire I'accesso al Gruppo Interforze, al SASGO, al DIPE e agli
altri soggetti istituzionali legittimati alle attivita di monitoraggio e verifica: 'accesso avviene
attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni
dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.

5.1 soggetto aggiudicatore pud delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei
dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La
delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia & comunicata alla
y Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso Ia vigilanza circa il
“ corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualita dellinserimento dei
dati, la valutazione della qualita degli stessi e ia verifica delle modalita di accesso alla
infrastruttura informatica.

6.Per le finalita di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
a. "Anagrafe degli esecutori”, di cuj al presente articolo:
"Settimanale di cantiere o sub-cantiere”, di cui al successivo articolo 5.

b
(\E\\% 7.L'Anagrafe degli esecutori, oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3,7e
9, riporta i seguenti dati:
a. anagrafica dellimpresa o dell'operatore economico;
b. indicazione analitica di tutti i dati dij cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
c. tipologia dei contratto e oggetto delle prestazioni;
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d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalita indicate
nell'articolo 10,

e. luogo di esecuzione della prestazione;

f. data iniziale e data finale prevista dal contratto;

g. annotazioni relative all'eventuale risoluzione del contratto e allapplicazione delia
relativa penale; _

h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato” all'opera;

i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;

j. annotazioni relative a modifiche intetvenute nell'assetto proprietario o manageriale
del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico,

k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale
dell'operatore economico.

8.L'obbligo di trasmissione dei dati desoritti nel precedente comma, ad eccezione delle
lettere j) e k), & posto in capo al soggetto dante causa de! contratto, ivi compreso
I'affidatario, che deve provvedervi prima di procedere aila stipula definitiva dei subcontratti,
ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla
lettera g), 'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi
provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.

9.L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per
tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi incluso ['affidatario. La comunicazione
dellintervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dat al soggetto aggiudicatore deve
essere eseguita dall'impresa interessata ne! termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

10.Nel caso di subcontraenti la comunicazione puo avvenire anche per il tramite
dell'affidatario, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

11.Per le finalita di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente
articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario nomina uno o pitl referenti responsabili della
raccolta e dellimmissione dei dati nella banca-dati. | nominativi sono trasmessi per
conoscenza alla Prefettura-UTG Palermo, al DIPE e al SASGO.

i2.La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il
mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste,
comporta per il soggetto inadempiente:
a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'i% (uno per
cento) dellimporto del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste

comunicazioni e comungue in misura non superiore ad € 5.000 (euro cinquemila/OO);

i
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b.in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per
cento) dellimporto del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste
comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto; '

c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per
cento) dellimporto del contratto di cui non si & proceduto a dare le previste
comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensj dell'articolo 1456
¢.c. 0 con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto,

Articolo 5.
Settimanale di cantiere

1.Al fine di massimizzare gli obiettivi pitt generali di controllo sulla trasparenza e sulla
legalita, nonché sullimpiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in
collaborazione con I'affidatario predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e
del sub-cantiere”. L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario
che vi attende sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze
di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, I'affidatario predispone il
"Settimanale del cantiere”, reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cuj al
precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di
mezzi e personale nel cantiere.

2.L'affidatario individua al proprio interno un “referente di cantiere", formalmente incaricato
& responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano”, nonché della compilazione e
dellinserimento in banca-dati del “settimanale del cantiere". | nominativi sono trasmessi
alla Prefettura-UTG Palermo. |l referente di cantiere puo altresi svolgere i compiti di cui al
comma 12 dell'articolo 4.

3.l "Settimanale del cantiere" dovra essere redatto secondo il modello approvato dal
CCASIIP, e dovra essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le
ore 18:00 del venerdi precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovra
. contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
%\E\J‘% a) all'opera da realizzare, con lindicazione, limitatamente alla settimana di riferimento,
R delle attivita previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle “partite IVA
senza dipendenti®, che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che
vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati
nelle lavorazioni all'interno del cantiere: ‘
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b) al referente di cantiere, a cui spetta I'obbligo di acquisire e inserire nella sezione
dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attivita e agli accessi previst
per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun
ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;

c) all'affidatario, a cui spetta I'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro
responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria
competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle
attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.

4.Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno hel
cantiere, compreso |affidatario, devono comunicare al "referente” le informazioni
necessarie alla compilazione del “settimanale” nelle forme e nei tempi di cui al precedente
comma.

5.Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni
operatore @Conomico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovra inoltre
comunicare al referente di cantiere:
a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per clascuna unita,
la qualifica professionale;
b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o, in caso di nuove assunzioni,
le modalita di reclutamento della manodopera € le tipologie professionali necessarie
ad integrare il quadro delle esigenze,
c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette
informazioni possono essere fomite dall'operatore economico anche tramite
presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformita all'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.1l mancato rispetto dei termini previsti o linadempimento, sia pure parziale, degli impegni _

assunti, anche solo di comunicazione, comporta per Il soggetto inosservante: / )
a)in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'"t % (uno per
cento) dellimporto del corrispondente contratto e comungue in misura non superiore
ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entita delle
violazioni riscontrate;
b}in sede di secondo accertamento, I'applicazione di una penale del 2% (due per
cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al
Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entita delle
violazioni riscontrate;

5
SO YL
R S
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c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per
cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi
dell'articoio 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7.Le Informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze
presso la Prefettura-UTG Palermo per:

a} verificare la proprieta dei mezzi e Ia posizione del personale;

b) confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti,

8.Per le finalita di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze
istituzionali attribuite dalla legge, potra: '
a) calendatrizzare incontri periodici tra il referente di cantiere e i coordinatore del
Gruppo Interforze;
b) richiedere, ferme restando le verifiche gia previste dalle norme di settore, controlli
sulla qualitd del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori
indicati dal soggetto aggiudicatore, d'Intesa con Ia Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari
saranno sostenuti dall'affidatario secondo e procedure di accertamento o verifica
previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

9.Per le finalita di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario
verifica, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di
responsabilita e di competenza, che:
a)il personale presente in cantiere esponga costantemente |a tessera di
riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legisiativo 9 aprile 2008, n.
81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai
fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso
documento verra utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La
- disposizione non si applica al personale addetto ad attivita di vigilanza e controllo suij
i luoghi di lavoro:;
3 b) la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del
K proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto
dall'articolo 4 della legge n. 136/ 2010.

10.In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma,
accertate nell'esercizio dellattivita di monitoraggio e controllo della regolarita degli accessi
nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso
| J‘ immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori
i
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violazioni della legge, Iimpresa di riferimento del lavoratore efo titolare/utilizzatrice del
mezzo in viclazione & sanzionata:
a) in sede di primo accertamento, con una penale di € 1.000,00 (euro mille);
b)In sede di secondo accertamento, con una penale di € 1.500,00 (euro
millecinquecento);
c) in sede di terzo accertamento, con una penale di € 2.000,00 (euro duemila) con la
formale diffida, ‘
d)in sede di ulteriore accertamento, con una penale di € 2.500,00 (euro
duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e
la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore
economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici
della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

11 .Violazioni multiple riscontrate durante il medesimo giomo o nel corso della stessa
sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di
conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai
punti a), b), ¢) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio
previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 6.
Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui ail'articolo 91 del
Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo -ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello
stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed & esteso a tutti i soggetti '/
appartenenti alla filiera deile imprese, anche scaturente dall'affidatario {ivi compreso lo '
stesso appaltatore). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie confrattuali .
indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi %f
condizione e modalita di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:

a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le societa municipalizzate);

b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale; '

c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2 Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di
materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000,00 (euro
novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore ecoqomico, fatte salve diverse
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intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comungque inseriti nella
Banca dati i dati identificativi dei fornitori.

3.Fermo restando I'obbligo di conferimento nella banca dati di cui all'articolo 4 di apposita
indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in
cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd
White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero
iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struftura di missione
sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del
contratto.

4.Nel caso in cui I''mpresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia &
rilasciata con le modalita previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.

5.In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del
Codice antimafia.

6.1l soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia
stato disposto il controllo giudiziario dellimpresa ai sensi dell'articolo 34 bis del Codice
antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione
giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nellipotesi dell'articolo
32, comma 10, del D.L. 90/2014, non pud procedere alla stipula di contratti o
all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo allaffidatario e al subcontraente,
qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.

7.L'esito delle verifiche effettuate & comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto
aggiudicatore, all'affidatario ed & inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli
asecutori” di cui all'articolo 4.

8. Il soggetto aggiudicatore, I'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera verificano,

clascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una

. clausola risolutiva espressa nella quale & stabilita I'immediata e automatica risoluzione del

‘1 vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro
stipula abbiano dato esito interdittivo.

,E%"t\{:% 9.l soggetto aggiudicatore, I'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per
i quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuanc senza
% ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente
comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5
giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG Palermo I'applicazione della clausola
risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione
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della procedura & effettuata dall'affidatario e/o da altri operatori della filiera, la stessa
comunicazione & indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. | dati relativi ai fatti
summenzionati sono inseriti nella "banca dati entro 2 giorni lavorativi dalla loro
acquisizione.

10.Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui,
successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche
antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito
interdittivo.

11.Nei confronti dell'affidatario o del subcontraente, avverso cui & stata applicata la
clausola risolutiva espressa, & prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al
10% dell'importo del relativo contratto, tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui
allarticolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo
stesso articolo in termini di revoca.

12.In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma
6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di
mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi @ e 10, si procede con la risoluzione
del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca

dell’'autorizzazione al subcontratto.

13.1l mancato invio delle comunicazioni e Il mancato conferimento in banca dati delle
informazioni, secondo quanto previsto al comma g, comporta per il soggetto inadempiente
la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dellimporto de! relativo
contratto.

14.La Prefettura-UTG Palermo, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce
una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare,
mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una v
valutazione complessiva della situazione 0 di specifiche problematiche di rilievo; alla
Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocolio,
tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche
dellintervento.

R
\W: o
e

15.1 soggetti sottoscrittori del Protocolio possono affidare alla "Cabina di regia" il compito
di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese
oggetto del Protocolio, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché
delle indicazioni fornite dal CCASHIP.
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16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano
gia state attivate le procedure di cuij all'articolo. 32, comma 10, del decreto legge n.
90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7.
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1.li soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni
sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri
aventi causa, le seguenti clausole:
a} Clausola n. 1. «il soggetto aggiudicators, l'affidatario e tutte le altre imprese
della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG
competente e allAutorita giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione
indebita a dare o promettere denaro o altra utilita che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dellimprenditore degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale aj finj della esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sig intervenuto rinvio
a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317c.p o per il delitto previsto dall'art.
119 quater, comma 1, C.p.»;
b) Clausola n. 2."if soggetto aggiudicafore, l'affidatario e le imprese della filiera,
si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti Ia compagine sociale o
dei dirigenti dellimpresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula
e all'esecuzione del contratto di un proprio avente causa sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui al’articolo 321 c.p. in
relazione agli articoli 318, 31 9, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli
f‘“’i A articoli 319-quater, comma 2 C.p., 322 e 322-his comma 2 c.p., 346-bis comma 2
ﬁ‘@s \ c.p., 353 & 353-bis c.p.».

2.1 soggetto aggiudicatore, in collaborazione con ['affidatario verifica altresi, in occasione
del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano
(\f inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

i
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3 Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, I'esercizio deila potesta
risolutoria & subordinato alla previa intesa con I'ANAC.

4 La Prefettura-UTG Palermo, avuta comunicazione da parte del Soggetta aggiudicatore,
ovvero da parte dellimpresa dante causa, della volonta di avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c.., ne da notizia alllANAC, che valuta se, in
alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto iegge n. 90/2014.

5 11 mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero Il mancato esplicito
riferimento alie stesse, & sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del
relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della
autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8.
Prevenzione delle Interferenze illecite di natura mafiosa

1.1t Soggetto aggiudicatore si impegna a insetire nella parte relativa alle dichiarazioni
sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti
clausole:
a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'’Autorita
giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita
richiesta di denaro, prestazioni o altra utilita (quall, ad esempio, pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio
ed ogni alfra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dellimprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro 9
familiari, sia nella fase dell'aggiudica zione sia In quella dellesecuzione del contratto |
di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia é
tempestivamente informato I Prefetto, il quale, sentita I'Autorita giudiziaria e sulla
base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetfo g@
aggiudicatorey. I
b) Clausola n. 2. «La softoscritta impresa si impegna all'integrale rispetfo di quanto d
previsto nel Protocollo di legalita softoscritto dalla Prefettura-UTG di Palermo e dal
soggetto aggiudicatore in data 1 3.04.2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e
di accettare il sistema sanzionatorio ivi previstoy.
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2.1l soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verifica altresi, in occasione
del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano
inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3.Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresi a prevedere nei contratti e a verificare
linsetimento, o il riferimento, in tutti | contratti afferenti all'opera, di quanto segue:

a) I'obbligo per affidatario e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese,
di assumere a proptio carico I'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli
promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalita;

b) l'obbligo per I'affidatario di far rispettare il Protocollo, ai subcontraenti, con

linserimento, o I'esplicito riferimento, di clausole contrattuali di contenuto analogo a

quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto,

anche prevedendo contestualmente I'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire
analoga disciplina nei propri contratti;

c) l'obbligo per I'affidatario di inserire nel propri contratti, e di verificare che sia inserita

O espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini

sospensivamente |'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti

diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinali dalle leggi in materia bancaria e

creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di

impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della

documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al
cessionario;

d) l'obbligo per I'affidataric e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al

distacco della manedopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie

che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione

della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15

maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore

allingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione & subordinata alla
preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione
antimafia di cui all' articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

A 4. 1l mancato inserimento, da parte dell'affidatario e dei subcontraenti delle clausole di cui
\:% % alcomma 1 & sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con Ia risoluzione del contratto che

" non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa,
dell'autorizzazione al subcontratto.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia di cui alla clausola a) del comma 1, &
sanzionato con la tisoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca
dell'autorizzazione al subcontratto.

H
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6.1l mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lett. ¢), da parte dell'affidatario viene
sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7.1l mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 lett d), da parte dell'affidatario o dei
subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

8.1l soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati,
assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al
proprio personale, per limmediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

9.Nel caso in cui l'affidatario e i subcontraenti non provvedano all'adozione di misure
organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione .0
condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una
penale pari allo 0,1% dellimporto del relativo contratto/convenzione e comungue in misura
non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta
violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca
~ delf'autorizzazione al subcontratto.

10.Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione previste dall' articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici.

Articolo 9.
Rapporti in corso e RTI

1 Le verifiche antimafia, effettuate con le modalita di cui all'articolo 91, commi 3 e
seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresi ai rapporti contrattuali ed alle tipologie
di prestazioni eventualmente gia in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in
cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad
esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario e il subcontraente
esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del Codice antimafia.

2| titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli
obblighi stabiliti dalie clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di
inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
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3.Nellipotesi di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), la violazione degli obblighi
espressi dal Protocollo prevede I'applicazione delle penali, in base al valore complessivo
del contratto e alla quota di partecipazione delia societa inadempiente all'RTI o alla diversa
quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi ailo stesso contratto. Qualora sia
prevista la risoluzione del contratto & fatta salva la valutazione circa I'estromissione della
Societa che ha commesso la violazione e I3 sua sostituzione all'interno dell'RTI secondo
quanto previsto dall' articolo 48, commi 17 e 18 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10.
Applicazione delle sanzioni

1.Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore
direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte aj
subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne da comunicazione alla Prefettura-
UTG Palermo.

2.Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle
somme dovute allimpresa responsabile della violazione, in relazione alla prima
erogazione utile e, in ogni caso, nei limitj degli importi contrattualmente dovuti (esclusi
quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

3.1l soggetto che, allinterno della filiera, deve applicare Ia penale da comunicazione
dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso
di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute allimpresa nei cui
confronti viene applicata la penale, si procedera secondo le disposizioni del codice civile.

4.Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto
" aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dellintervento. Ii Soggetto
' aggiudicatore potra disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si
riferiscono le medesime penali ovvero per lincremento delle misure per la sicurezza
antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla
T, Prefettura-UTG Palermo, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verra
Wi\ versata ail'entrata del bilancio dello Stato.

5.Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di
cui all'articolo 36 del D.L. 90/ 2014, soggette ad altra disciplina.

n

6.La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in

\ applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere
) SR e
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indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne
ricorra il caso, dell'affidatario o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la
risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto
nei cui confronti il contratto & stato risolto, al netto dell’'eventuale applicazione di penali.

7 La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi
di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici,
estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e da luogo al
riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo.

Articolo 11.
Monitoraggio e tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1 Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalita
organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordanc nel ritenere
necessario sottoporre a particolare attenzione le modalita di assunzione delia
manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di
categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima
trasparenza.

2 Per le finalita di cui al comma 1 & costituito presso la Prefettura-UTG un apposito
"Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera®, di cui fanno parte un funzionario
dell'lspettorato Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle
organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del
Protocolio.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita di controllo antimafia,
il Tavolo & presieduto da Dirigente all'uopo designato dal Prefetto. Alle riunioni possono
partecipare, su invito della Prefettura-UTG Palermo, altri esperti.

4.Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo"
potra altresi esaminare eventuali questioni Inerenti le criticitd riguardanti l'impiego della
manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito
dell'estromissione di unimpresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP,
il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori

anin s
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nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6.Per le finalitad di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente
alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga
lindicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di
riferimento con le relative qualifiche professionali. | dati devono comprendere anche i
titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati gia inseriti.

7.L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente & sanzionata con le modalita di
cui all'art. 5, comma 6.

Articolo 12,
Attivita di vigilanza

1.1l Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attivita di vigilanza, come derivante
dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al
CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi I'esigenza e comunque entro il 31 marzo di oghi anno,
un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCAS!IP.

Articolo 13.
Entrata in vigore e durata del Protocolio

1.1l Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.

2.1l Protocollo pud essere sottoscritto con firma digitale.

3.Sara cura della Prefettura-UTG Palermo inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo
sottoscritto dalle parti per il seguito di competenza.

4.1l soggetto aggiudicatore invia il certificato di ultimazione lavori alla Prefettura di Palermo
e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPE, quale attestazione del termine
delle attivitd connesse alla realizzazione dell'opera. 1l Protocollo vige fino alla data di
recepimento del suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG Palermo,
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Articolo 14.
Norme di riferimento

1.1 riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi
automaticamente sostituiti e/fo modificati dalle successive disposizioni normative e/o
regolamentari che disciplinano la materia.

Sottosctritto a Palermo il 13 aprile 2022

I§ Prefetto di Palermo Il Commissario Straordinario/Presidente AdSP
Dot ’)Giuseppww\m\ Dott. P:

E

(limitatamente all'articolo 11)

[l Direttore dell'lspettorato Territoriale del Lavoro Le OO.SS. di categoria:
Dott. Giuseppe Leotta

,,{.f o 4 . . . . .
v f Fillea CGIL - Il Segretario Provinciale
- A Piero ﬁeraulo
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Filca CISL - Il Segretario Provinciale

Francesco D;énese
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Feneal UIL — || Segretario Provinciale

Pasquale De Vardo
LA
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