



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese,
Trapani,
Porto Empedocle,
Licata, Gela

Quesito n. 2.: *la relazione tecnica allegata al bando di gara, a pagina 11, punto 4.1, Opere da Realizzare, Opere da realizzare a cura dell'AdSP recita: l'AdSP realizzerà le opere previste dal piano di ormeggio provvisorio, già autorizzato dalla CP con parere prot. n. 27136 del 26.04.2024 (...) la spesa prevista per le attività sopra descritte, è stata determinata sulla base del vigente preziario della Regione Siciliana, anno 2024, ed è di € 366.497,78.*

L'AdSP realizzerà la metà delle opere sopra descritte.

Non essendo ancora state realizzate le opere di cui sopra, si chiede conferma che dopo l'avvenuta aggiudicazione, le stesse saranno realizzate dall'AdSP e detratte dalle opere la cui realizzazione è a carico del concessionario

Risposta al quesito n. 2: si conferma che l'AdSP sta procedendo alla realizzazione di n. 4 ormeggi degli 8 previsti nel piano di ormeggio provvisorio e che l'importo indicato nella relazione tecnica è meramente indicativo.

Si specifica, altresì, che il citato importo non influisce sulle opere e i relativi costi, previsti a carico del concessionario.

A tal fine, si ribadisce quanto previsto al punto 14 (pag. 7) del Bando ovvero: *“che tutti gli interventi indicati e proposti dal concorrente in sede di gara nella propria offerta, sono ad esclusiva ed integrale cura e spese del concessionario e non potranno comportare alcuna riduzione del canone concessorio”.*

Palermo,04.07.2024.

Area Demanio

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Caterina Montebello

Area Tecnica

Il Dirigente
Ing. Enrico Petralia