

 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata, Gela</p>	<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRIORITARIO PER IL RILANCIO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO E REALIZZAZIONE SISTEMA INTERFACCIA PORTO – CITTÀ</p> <p>(D.P.C.M. 16 aprile 2021)</p>
--	--

TEC/MBAD

DECRETO N. 17 DEL 26.09.2023

Oggetto: Opera commissariata “Palermo - rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo ed interfaccia porto-città”.
“Porto di Palermo - lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del porto di Palermo con la città”
CUP Master I74I20000260005 – CIG 92978669BE
(CUP I74C20000050001 collegato linea 3 e I74C20000060001 collegato linea 4) – Opere del Commissario

- **Servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui provini in calcestruzzo ed acciai prelevati in cantiere – SMARTCIG: ZBB3C3CC6B**

Aggiudicazione servizio – affidamento diretto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l’art. 4, comma 2, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, co 2, del suddetto decreto i Commissari, per l’esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e “operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”;

VISTO il DPCM 16 aprile 2021 di nomina, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, del Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia

Occidentale, quale Commissario Straordinario dell'intervento prioritario infrastrutturale prioritario per il "rilancio della cantieristica navale nel porto di Palermo e realizzazione sistema interfaccia Porto-Città";

RICHIAMATO l'art. 2, co 2, del predetto DPCM secondo il quale il Commissario straordinario si avvale, per l'espletamento del suo incarico, delle strutture dell'AdSP;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28/10/2021 con cui è stato approvato il "Piano Procedurale per gli affidamenti degli appalti delle opere infrastrutturali prioritarie commissariate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, 55" – per il seguito anche "Piano Procedurale";

CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell'Anac "le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)";

VISTO il Decreto n. 44 del 15.02.2021 di approvazione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con decreto n. 371 del 30.11.2022;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 14/10/2022 con cui è stato nominato RUP dell'intervento in questione l'Ing. Enrico Petralia;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 18/01/2023 con cui è stato approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di € 41.997.763,39 di cui € 38.427.837,65 per lavori compreso oneri sicurezza ed € 3.569.925,74 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 25/01/2023 con i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico Repin Srl - P.IVA 03004880872, con sede ad Aci Catena (CT) via Elemosina snc, con un ribasso del 19,689%.

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 08/08/2023 con cui è stata effettuata la presa d'atto del Quadro Economico post aggiudicazione, per un importo complessivo pari ad € 35.593.123,00, di cui € 25.936.971,07 per lavori compreso oneri sicurezza, € 3.569.824,96 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed €6.086.226,97 per ribasso di gara da accantonare per riutilizzo compensazione prezzi ex decreto aiuti e/o maggiore fabbisogno previa autorizzazione MIT. Inoltre con il medesimo Decreto sono stati suddivisi gli importi del quadro economico per linee di finanziamento ed in particolare per la linea 3 risulta un importo complessivo pari ad €25.725.984,00 e per la linea 4 risulta un importo complessivo pari ad €9.867.139,00.

VISTA l'allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con

la quale si propone: l'affidamento del servizio in oggetto, nonché l'approvazione della spesa complessiva di € 14.867,46, non imponibile IVA ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate, in quanto lavori direttamente connessi alla ristrutturazione di opere esistenti;

CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 14.867,46, potrà gravare sulle somme quadro economico dell'intervento nell'apposita voce "B.8 - Spese tecniche per accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, prove di carico, etc." **e da imputare sulle somme previste sulla linea 3 CUP collegato I74C20000050001**, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 08/08/2023 – **Impegno 2023_00197.020**. - Il servizio è non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006, giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate, in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione/riqualificazione di opere esistenti;

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

D E C R E T A

Art. 1) Di autorizzare l'esecuzione del servizio in oggetto e la relativa spesa complessiva di € 14.867,46, IVA non imponibile;

Art. 2) Di autorizzare il RUP a procedere, nel rispetto della normativa vigente, all'affidamento del servizio relativo a Opera commissariata "*Palermo - rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo ed interfaccia porto-città*". "*Porto di Palermo - lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del porto di Palermo con la città*" CUP Master I74I20000260005 – CIG 92978669BE (CUP I74C20000050001 collegato linea 3 e I74C20000060001 collegato linea 4)". Servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui provini in calcestruzzo ed acciai prelevati in cantiere – SMARTCIG: ZBB3C3CC6B;

Art. 3) Di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 14.867,46 sarà finanziato con le somme del quadro economico dell'intervento – ed in particolare la spesa sarà imputata **sulle somme previste sulla linea 3 - CUP collegato I74C20000050001 - (Voce B.8 - Spese tecniche per accertamenti di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, prove di carico, etc.)**, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 08/08/2023 - **Impegno 2023_00197.020**-Cap.211010.049– Interfaccia Porto Città – Opera Commissariata - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006, giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia

delle Entrate, in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione/riqualificazione di opere esistenti;

Art. 4) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, all'interno della sottosezione ritenuta idonea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Pasqualino Monti)

Area Tecnica – Il Dirigente Tecnico
(Ing. Enrico Petralia)

Per la disponibilità del Capitolo
Area Finanziaria - Il Dirigente F.F.
(D.ssa Barbara Fresta)

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca Lupi)