

 <p><b>Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale</b></p> <p>Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle</p>	<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRIORITARIO PER IL RILANCIO DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI PALERMO E REALIZZAZIONE SISTEMA INTERFACCIA PORTO – CITTÀ</p> <p>(D.P.C.M. 16 aprile 2021)</p>
---	--

## DECRETO N. 7 DEL 19/05/2022

**Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' DELLE OPERE COMMISSARIATE – CIG 9201529DEE**

*Determina a contrarre*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, co 2, del suddetto decreto i Commissari, per l'esecuzione degli interventi, possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e *“operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”*;

VISTO il DPCM 16 aprile 2021 di nomina, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 18 aprile 2019, convertito con modificazione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, del sottoscritto, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, quale Commissario Straordinario dell'intervento prioritario infrastrutturale prioritario per il *“rilancio della cantieristica navale nel porto di Palermo e realizzazione sistema interfaccia Porto – Città”*;

DATO ATTO che l'opera commissariata sopra descritta è costituita da n. 3 interventi infrastrutturali di particolare complessità e che, come da memoria allegata, si ritiene

opportuno elevare i presidi di legalità nell'attuazione di dette opere anche mediante l'attivazione di una collaborazione, a supporto del Commissario Straordinario, per l'attuazione ed il monitoraggio del Protocollo di Legalità, ricorrendo a figure di elevata professionalità che si interfacciano con la stessa Prefettura e le Forze di polizia;

TENUTO CONTO dell'elevata professionalità e competenza specifica nel settore del Dott. Leonardo Agueci, già Procuratore Aggiunto della Procura di Palermo;

DATO ATTO che il RUP di tutti gli interventi commissariali è l'Ing. Salvatore Acquista, Direttore Tecnico dell'AdSP;

CONSIDERATO che l'onere finanziario del servizio in oggetto grava sui quadri economici dei lavori in questione;

DATO ATTO che il decreto in questione viene sottoscritto secondo l'iter procedurale amministrativo già in uso presso l'AdSP;

Vista la L. 84/1994 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D. L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020;

Visto il D. L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021;

Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

## DECRETA

- 1) Di autorizzare il RUP ad affidare il servizio in oggetto, durata tre anni, al Dott. Leonardo Agueci - cod. fisc. GCALRD47H25G273J per l'importo annuo di € 30.000,00 onnicomprensivo;
- 2) Di approvare lo schema di contratto (allegato al presente decreto) che sarà sottoscritto dal Commissario Straordinario sottoforma di scrittura privata, in deroga ai regolamenti interni dell'AdSP;
- 3) Di fare fronte alla spesa complessiva di € 90.000,00, per come di seguito indicato:
  - in quanto ad € 23.400,00 sul Cap. U211/10.34 **R** - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI PALERMO – COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL BACINO DI 150.000 TPL - OPERA COMMISSARIATA, intervento ammesso a finanziamento per l'intero importo di € 39.000.000,00 a valere sui fondi FSC (intervento incluso nel piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) - progetto "*Porto di Palermo - Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl - Primo lotto funzionale*" - CUP I77G19000070007 - Voce B.2 "imprevisti ed arrotondamenti" delle somme a disposizione di cui al quadro economico approvato Decreto C.S. 4/2021; **IMP 12207 PRE SUB 25**
  - in quanto ad € 48.672,00 sul Cap. U211/10.52 **R** - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI PALERMO – COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL BACINO DI 150.000 TPL - OPERA COMMISSARIATA, intervento ammesso

a finanziamento per l'intero importo di € 81.000.000,00 a valere sul Fondo infrastrutture 2020 (Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) - progetto "Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl - Secondo lotto funzionale" CUP I77G19000060007 – Voce B.2 "imprevisti ed arrotondamenti" delle somme a disposizione di cui al quadro economico approvato Decreto C.S. 5/2021;

**IMP 12974 PRE SUB 9**

- in quanto ad € 21.528,00 sul Cap. U211/10.49 INTERFACCIA PORTO CITTA' – OPERA COMMISSARIATA, intervento ammesso a finanziamento per l'importo di € 35.583.123,77 a valere a valere su Fondo PAC di PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 - CUP I74I20000260005. - Voce B.1 "imprevisti ed arrotondamenti" delle somme a disposizione di cui al quadro economico approvato Decreto C.S. 6/2021.

**IMP 929 PRE SUB 2**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Pasqualino Monti**

IL RUP

Ing. Salvatore Acquista

Per la disponibilità del Capitolo  
Area Finanziaria  
Il Dirigente  
(Rag. Agnese La Placa)

Visto  
Il Segretario Generale  
(Ammiraglio Isp. a Salvatore Gravante)